

2025年下半年度江阴白屈港粮食储备库有限公司维修工程
控制价汇总表

序号	工程名称	标底价	工程A控制价(元)	暂估价(元)	工程B控制价(元)
1	2025年下半年度江阴白屈港粮食储备库有限公司维修工程-土建工程	359807.06	359807.06	30000.00	329807.06
2	2025年下半年度江阴白屈港粮食储备库有限公司维修工程-安装工程	96267.92	96267.92	0.00	96267.92
	合计	456074.98	456074.98	30000.00	426074.98

注：(1) 工程A控制价=（标底价-工程暂估价）*100%+工程暂估价
(2) 工程暂估价合计：30000元
【其中：暂列金额30000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】
(3) 工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价
(4) 本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A控制价和工程B控制价。

江苏苏维工程管理有限公司
2025年7月23日